



<b>ATTO A CONTRARRE</b> <b>SERVIZIO DI INTERPRETARIATO</b> <b>Titolo del progetto "MEDITERRANEAN RESOURCE MANAGEMENT AND ADDING VALUE" –</b> <b>NASSARIUS Cooperazione transnazionale</b> <b>Programma Operativo FEAMP 2014/2020, Regolamento UE 1303/2013 e Regolamento UE</b> <b>508/2014 - Misura 4.64 –Azione 4D Cooperazione</b> <b>CUP E71C18000080009</b>	
Approvazione progetto	Delibera del Consiglio Direttivo del Flag del 18.04.2018
Mandato a procedere	Delibera CDA DELTA 2000 del 26.06.2018
Oggetto della procedura di affidamento	Servizio di interpretariato
Interesse pubblico da soddisfare	Diffusione delle linee guida che emergeranno dal progetto di cooperazione al fine di favorire la conoscenza del FLAG e le attività previste nel progetto in oggetto in attuazione del Piano di azione del FLAG COSTA EMILIA-ROMAGNA 2014-2020, nonché le buone prassi inerenti le attività della pesca presenti nei due FLAG Costa Emilia-Romagna e del FLAG francese della Camargue
Caratteristiche dei servizi e forniture che si intendono acquisire	Richiesta di servizio di interpretariato durante la missione in Francia nei workshop dal programma che verrà definito per i gironi dal 3 al 5 settembre 2018
Importo massimo stimato dell'affidamento	<b>€ 3.500,00+ IVA</b>
Giustificazione sulla ragionevolezza delle risorse del presente invito	La congruità dei costi è stata determinata da indagini di mercato richieste dal partner francese.
Procedura di selezione dell'affidatario e motivazione della scelta e criterio di selezione	Affidamento diretto – importo sotto soglia art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. – tramite il criterio del minor prezzo art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. La scelta dei fornitori a cui inviare la richiesta di preventivo viene effettuata tramite la selezione di almeno n.3 operatori economici su internet.
Valutazione dell'offerta	Offerta al ribasso rispetto alla base stimata
Principali Condizioni contrattuali	Durata del servizio: fino al 5 settembre 2018 Modalità di pagamento: 30 gg data fattura previa presentazione di stati di avanzamento lavori e a saldo

Data: 17/07/2018

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ANGELA NAZZARUOLO

VISTO E APPROVATO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE: LORENZO MARCHESINI